


ACCORDIMENTI GENERALI IN FASE DI ESECUZIONE:

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni.

 Città di Prato	COMUNE DI PRATO		(PO)
	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PRIMARIA E LA NUOVA PALESTRA SCUOLA PIER CIRONI		GENNAIO 2025
	SERVIZIO PU EDILIZIA PUBBLICA	Dirigente del Servizio: Responsabile Unico del Procedimento: Assistente al R.U.P.:	Arch. Laura Magni Arch. Diletta Moscardi Arch. Martina Santoro



Direttore dei Lavori
Arch. Daniele Rangone

Progetto Architettonico:
Arch. Daniele Rangone

CSP:
Arch. Elena Ronda

Arch. Daniele Rangone
n° 7547

Arch. Elena Ronda
n° 6659

Arch. Elena Ronda
n° 6659

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SCUOLA FUTURA

Firmato da:

DILETTA MOSCARDI

codice fiscale MSCDTT72P64D612I

num.serie: 7410522764982324654942578674207072419

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 12/08/2024 al 12/08/2027

DANIELE RANGONE

codice fiscale RNGDNL77M04L219D

num.serie: 30579302

emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

valido dal 26/09/2024 al 26/09/2027